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UMOWA /wzór/ 

Nr ______________.2019, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu ____________________ roku w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 

Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

______________________________________, NIP _____________________, zwanym dalej 

Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

____________________________________________________________ 

o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną dalej ofertą) do świadczenia na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego usługi, zwanej dalej Usługą, polegającej na wykonywaniu nadzoru nad 

robotami budowlanymi wskazanymi w ust. 2 w zakresie: 1) stwierdzania zgodności realizacji 

tych robót z dokumentacją projektową dotyczącą inwestycji pn. „Modernizacja połączenia 

drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”, opracowaną przez Firmę Inżynierską 

ARCUC Jerzy Bajer (31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37) oraz FKprojekt Biuro 

Usług Inżynieryjnych Krzysztof Faron (33-390 Łącko, Łącko 870), a także 2) uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w  dokumentacji projektowej jak wyżej, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek 

Zamawiającego do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

Szczegółowy zakres czynności objętych świadczoną Usługą określony został w ust. 3 i 4. 

2. Świadczoną Usługą objęte jest wykonywanie robót budowlanych związanych z inwestycją 

pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”, 

o symbolu ŁO, określonych w umowie nr PZD-U.262.22.2019 stanowiącej w kserokopii 

załącznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej robotami budowlanymi, realizowanych na podstawie 

tej umowy przez Stanisława Chryczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
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Chryczyk Stanisław PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ESBUD” na rzecz Zamawiającego, 

jako inwestora. Wspomniane roboty budowalne realizowane są w oparciu o dokumentację 

projektową wskazaną w ust. 1.  

3. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest do pełnienia czynności 

określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.). W związku z tymi czynnościami 

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapoznania się z dokumentacją projektową dot. robót budowlanych dostępną pod 

adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/pzd-modernizacja-polaczenia-

drogowego-pieninskich-parkow-narodowych-etap-ii-1173.html, 

2) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 

z dokumentacją projektową, 

3) uczestnictwa w radach budowy (ilość rad 8-10), odbiorach częściowych i odbiorze 

końcowym dot. robót budowlanych, 

4) uczestniczenie we wszystkich innych czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

uzyskania pozwoleń na użytkowanie, 

5) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich 

akceptacja,  

6) wykonywania rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych. na polecenie 

Zamawiającego, w sposób, by zakres wprowadzonych zmian nie powodował istotnych 

zmian zatwierdzonych projektów budowlanych, wymagających uzyskania nowych 

pozwoleń na budowę – w terminie każdorazowo uzgodnionym z Zamawiającym, 

7) wprowadzania w razie konieczności rozwiązań zamiennych do dokumentacji na wniosek 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

8) zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek 

Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w terminie 7 dni od daty jej 

przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie 

na wniosek Zamawiającego (bez zmian istotnych), 

9) dokonywanie pisemnej oceny, czy zmiana jest wynikiem błędu w dokumentacji 

projektowej i w przypadku stwierdzenia błędu niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie 

Zamawiającego, 
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10) opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod 

względem zgodności z dokumentacją techniczną w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

jej przekazania do zaopiniowania, 

11) kwalifikowania, opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej opracowanej przez 

wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej przekazania 

do zaopiniowania, 

12) wydawania opinii i opracowywani rozwiązań technicznych (w szczególności 

opracowywania dodatkowych rysunków), 

13) współpracy bieżącej z wykonawcą robót budowlanych przy poszczególnych etapach 

realizacji robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach, 

14) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy. 

4. Jednocześnie w okresie od odebrania robót budowalnych od ich wykonawcy do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w wyniku tych robót Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do dokonania uzupełniania lub zmian w dokumentacji dot. zrealizowanych 

robót na wniosek organu właściwego w sprawie udzielenia pozwoleń na użytkowanie 

obiektów zrealizowanych w wyniku wspomnianych robót. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Termin wykonania Usługi: od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 września 2020 r., 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa została na okres do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów zrealizowanych w 

ramach robót budowalnych objętych umową wskazaną w § 1 ust. 2, w tym na czas związany 

z realizacją i końcowym odbiorem robót budowlanych, przy czym zgodnie z umową 

wskazaną w § 1 ust. 2 planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych ma 

nastąpić do dnia 10 września 2020 roku, a ich końcowy odbiór planowany jest w terminie 

10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty 

zakończenia terminu realizacji robót.  

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

___________ złotych brutto (słownie złotych: ________________).  

2. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy nastąpi w oparciu o jedną 

wystawioną przez Zleceniobiorcę fakturę tj. fakturę końcową. Faktura ta wystawiona zostanie 
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przez Zleceniobiorcę po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów zrealizowanych 

w ramach robót, objętych umową wskazaną w § 1 ust. 2 Umowy, i opiewać będzie na kwotę 

wskazaną w ust. 1. 

3. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2, będzie pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego 

w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 6, bądź inną wskazaną przez 

Zamawiającego.  

4. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu. 

5. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana – z zastrzeżeniem 

procedury wskazanej w zdaniu następnym - na wskazany na fakturze rachunek bankowy 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z 

regułami przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty 

faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową 

i załącznikami do niej, warunkami zaproszenia do złożenia oferty dot. postępowania 

prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.263.4.13.2020, oraz 

obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane, oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca może realizować Usługę w części samodzielnie, a także w części bądź 

w całości za pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej 

odpowiednio podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za działania 

i zaniechania podwykonawcy jak za własne, w tym za szkodę będącą wynikiem tych działań 

bądź zaniechań. Osoby świadczące Usługę zobowiązane są posiadać przewidziane prawem 
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uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi, a także zobowiązane są posiadać niezbędną 

wiedzę do świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. Zleceniobiorca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem określonych 

Umową uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy 

czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na którą wystawione 

zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby, które realizować będą 

Usługę, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem do 

świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. 

3. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym przedstawi 

Zamawiającemu na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę, a także wskaże na 

piśmie osobę koordynującą pracę wspomnianych osób, zwaną dalej Koordynatorem, będącą 

osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem 

Usługi. W przypadku każdej osoby, która wskazana została przez Zleceniobiorcę jako 

realizująca Usługę na wspomnianej liście, Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać na 

przedłożonej liście zakres Usługi powierzonej do realizacji danej osobie. Do składanej listy 

Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione kserokopie 

uprawnień, wskazanych w ust. 2. W przypadku braku przedłożenia uwierzytelnionych kopii 

stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę w 

zakresie wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności 

zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania wykonywania Usługi przez osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia 

Usługi, jak i przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia. 

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych 

i podmiotowych w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 3. Zmiany takie winny 

być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian stosuje się odpowiednio 

uregulowania zawarte w ust. 3. 

 

§ 5. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót 

budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

_____________. 
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4. Koordynator, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

_______, w godz. od 7:30 do 15:30.  

 

 

Nadzór nad realizacją Usługi  

§ 6. 

Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie _____ lub inna 

osoba wskazana na piśmie bądź za pomocą poczty elektronicznej przez Zamawiającego. 

 

Postanowienia dot. przeniesienia praw autorskich 

§ 7. 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa, projekty zamienne oraz 

inne rysunki i opracowania powstałe w toku wykonywania Umowy nie będą naruszać praw 

osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Usługi Zleceniobiorca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanej dalej ustawą 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w toku wykonywania Umowy 

w szczególności takich jak: dokumentacja projektowa, projekty zamienne, wszelkie rysunki 

i opracowania, mapy, wykresy, obliczenia i inne dokumenty, zwanych dalej utworami oraz 

zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala Zamawiającemu 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje w zakresie 

wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

1) wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania i korzystania z 

obiektów będących przedmiotem utworów),  

2) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami 

cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników,  

3) wprowadzania utworów do obrotu, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu,  
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5) wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz 

wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań,  

6) tłumaczenia utworów, 

7) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

4. W ramach wynagrodzenia z tytułu wykonanej Usługi: 

1) Zleceniobiorca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych 

do utworów (w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego 

przez inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku 

wykonywania tych praw przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, 

zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich, 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one utrwalone, 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający 

został upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu.  

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje z 

chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji) 

związanych ze świadczoną Usługą oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby 

egzemplarzy.  

 

§ 8. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 9. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
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lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

 

§ 10. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca 

ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę 

lub jego podwykonawcę, któregoś z obowiązków objętych Usługą, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia 

od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony 

od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją 

Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Kary umowne 

§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub 

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę bądź jego podwykonawcę któregoś 

z obowiązków objętych Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych 

poniżej w pkt 3), 

3) kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 8, 10-11). 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy należnych od 

Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających 

z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone 

Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 12. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 13. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 14. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, 

w tym fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na 

adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do 

Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: ______________________________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 
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§ 16. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 18. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 

prawa budowlanego. 

 

§ 20. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy, 

Nr 2 - kserokopia umowy PZD-ZP.262.22.2019 zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

 

Zamawiający:                                   Zleceniobiorca: 
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UMOWA 

Nr PZD-U.262.22.2019, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu 16 października 2019 r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd 

Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

Tomasza Moskalika – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

Stanisławem Chryczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stanisław 

Chryczyk PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „ESBUD”, adres siedziby: os. Kapłony 

232A, 34-452 Ochotnica Dolna, NIP 735-121-35-41, zwanym dalej Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.23.2019. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji inwestycji pn.: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków 

Narodowych – Etap II, o symbolu ŁO. 

2. Szczegółowy zakres robót i wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót 

oraz obowiązków Wykonawcy, określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana 

dalej SIWZ, wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do 

SIWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 

2 do SIWZ), odnosząca się do postępowania przetargowego przeprowadzonego przez 

Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.23.2019. Zakres Robót obejmuje również 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
Umowa: PZD-U.262.22.2019 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl www.pzd.nowotarski.pl         

NIP 735-21-77-451      REGON 491931399 
 

Strona 2 z 32 
 

wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją 

Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 września 

2020 r. 

2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Robót wraz ze złożeniem kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej, której kompletność i prawidłowość potwierdzona została przez 

ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej 

inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych 

do odbioru robót. 

4. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości kwoty podanej przez 

Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto 10 980 724,12 złotych (słownie złotych: 

dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt  tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 

12/100), a netto 8 927 417,98 zł (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset 

dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemnaście 98/100). Wynagrodzenie to jest 

niezmienne i nie może ulec zmianie za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie. 

2. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma 

wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania 

roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od 

towarów i usług. 
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3. W przypadku nie wykonania części robót objętych Umową należne Wykonawcy 

wynagrodzenia ustalone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót niewykonanych, 

chyba że Umowa stanowi inaczej. 

4. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych należne Wykonawcy 

wynagrodzenie ustalone w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone na 

zasadach określonych Umową, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. 

 

§ 4. 

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą wyłącznie trzech faktur, tj. dwóch 

faktur przejściowych i jednej faktury końcowej. Kwota na fakturze końcowej nie może być 

mniejsza niż 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

Pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę w 2019 roku a druga 

faktura przejściowa w 2020 roku. 

2. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej przez Wykonawcę będzie protokół 

odbioru częściowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę Robót w zakresie ustalonym przez Strony, przy czym do 15 listopada 2019 

roku Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty o wartości nie mniejszej niż 

800 000,00 złotych brutto, pod w szczególności rygorem zapłaty kary umownej. 

Wartość Robót zafakturowanych w 2019 roku nie może przekroczyć kwoty 1 300 000,00 

złotych brutto. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 

końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony. 

4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejściowej jak i końcowej, 

uregulowana zostanie przez Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez 

Zamawiającego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

określonych w § 13 ust. 19 Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 13 

ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej 

fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 
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w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 

która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust. 4. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 5. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze 

zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu zestawienia Robót–kosztorysu (obejmującego wszystkie wskaźniki 

cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego Umową), a także opartego na podstawie tego zestawienia dokumentu w 

postaci zestawienia rzeczowo-finansowego Robót (sporządzonego przy uwzględnieniu 

wszystkich pozycji i danych ujętych we wzorze zestawienia rzeczowo-finansowego 

stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ oraz wartości poszczególnych elementów 

wskazanych w ofercie), pod rygorem zapłaty kary umownej, które to dokumenty, po 

złożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będą kolejne załączniki do 

Umowy. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 
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§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego pod nr PZD-

ZP.261.23.2019, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym postępowaniu 

przetargowym, a także warunkami SIWZ wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji 

projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca oświadcza, iż posiada 

dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych 

dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania 

Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania 

wskazane w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi,  

3) ciągłości przejezdności w obydwu kierunkach a w okresach wzmożonego ruchu 

zapewnienie kierowania ruchem przez osobę uprawnioną. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, 

jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak i w 

sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa 

mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

środowiska. 
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8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane na 

zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego 

ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu 

stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron 

wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy 

wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie 

tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego 

z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie 

wymagalnym, przy czym do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

11. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe 

na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, 

dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za szkody 

polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

12. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami 

materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu 
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Robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Sposób i miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, 

pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłowym składowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki 

odpowiada Wykonawca. 

15. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

16. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną 

konieczną do prawidłowego wykonania Robót oraz ich odbioru. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie 

prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców 

wspomnianych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie ich 

wprowadzenie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej. 

Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich 

wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Roboty objęte dokumentacją projektową, 

a niewyszczególnione (lub wyszczególnione w mniejszym zakresie) w stanowiącym 

załącznik do Umowy zestawieniu Robót-kosztorysie, nie stanowią robót dodatkowych 

wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja robót objętych 

dokumentacją projektową, które nie zostały ujęte (lub ujęte zostały w mniejszym 

zakresie) w stanowiącym załącznik do Umowy zestawieniu Robót-kosztorysie, nie stanowi 
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zmiany przedmiotu Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy czy odrębnej 

umowy. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia 

zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu 

poprzednim określone zostaną w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych 

zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie 

Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, 

o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady 

i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa 

w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym zakresie 

i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-kosztorysie 

stanowiącym załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą 

podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-kosztorysie 

stanowiącym załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w zestawieniu 

Robót-kosztorysie stanowiącym załącznik do Umowy, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym zestawieniu – cen 

nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na 

rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 
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4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez 

Wykonawcę nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 

3, uwzględniającym zakres wykonanych robót dodatkowych objętych obmiarem 

wskazanym w ust. 4. Wartość robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu 

poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 9. 

1 Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, aby zaniechał on wykonania 

określonych robót o wartości nieprzekraczającej 15% wartości robót objętych Umową 

(wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej i jednocześnie zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego 

odstępstwa od dokumentacji projektowej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej 

i jednocześnie zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od 

dokumentacji projektowej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe 

dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest 

wiążące dla Wykonawcy. 

2 Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

nie jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych z zastrzeżeniem ust. 4. 

3 W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę, na podstawie polecania Zamawiającego 

wskazanego w ust. 1, w całości któregokolwiek elementu określonego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym Robót, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 Umowy, 

zostanie pomniejszone o wartość elementu niewykonanego. 

4 W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę, na podstawie polecania Zamawiającego 

wskazanego w ust. 1, części robót objętych danym elementem określonym w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym Robót, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 Umowy, 
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zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych jeżeli wartość robót zaniechanych 

przekroczy 0,25 % wartości tych robót w stosunku do wartości elementu określonego 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym Robót, którego dotyczą roboty objęte poleceniem 

zaniechania ich wykonania. 

5 Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru 

dokonanego po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Wartość robót zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym 

przez Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie 

zasady wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6 W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem 

robót zaniechanych. 

7 Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

8 W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę części Robót z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone o koszt 

robót niewykonanych. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź 

uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej i jednocześnie ich wprowadzenie nie będzie stanowić istotnego 

odstępstwa od dokumentacji projektowej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. 

Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych określone zostaną przed ich 

wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys 

różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie 

i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu 

poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez 
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inspektora nadzoru wspomniany kosztorys stanowić będzie załącznik do protokołu 

konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w zdaniu poprzednim. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony 

po wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone o ile 

będzie zachodzić różnica pomiędzy wartością robót zamiennych a podstawowych 

przekraczająca o 0,25% wartość elementu określonego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym Robót, którego dotyczą roboty zamienne. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-kosztorysie 

stanowiącym załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą 

podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-kosztorysie 

stanowiącym załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w zestawieniu 

Robót-kosztorysie stanowiącym załącznik do Umowy, a dla materiałów, sprzętu 

i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym zestawieniu – cen 

nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na 

rynku w Województwie Małopolskim, 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
Umowa: PZD-U.262.22.2019 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl www.pzd.nowotarski.pl         

NIP 735-21-77-451      REGON 491931399 
 

Strona 12 z 32 
 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

6. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy. 

 

§ 11. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 12. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem 

wskazanych w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.), za wyjątkiem takich 

czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów 

budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 
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4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji 

zamówienia, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy 

czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1000 ze zm.), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL 

pracowników i innych szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków tej osoby. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie 
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jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). 

 

Podwykonawstwo 

§ 13. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przetargowym 

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.23.2019. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 
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umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wskazanego przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie w postępowaniu, a także 

sposób ich realizacji, zastosowane materiały, przy czym wspomniane elementy treści 

umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zakresem 

robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi w umowie 

z Zamawiającym,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

robót budowlanych wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych, przy czym wynagrodzenie 

podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe 

od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, 

określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej 

ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  
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6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa 

w ust. 7, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy 

o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się 

za akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
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50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt 

nadzór i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze częściowym bądź końcowym, uprawniony będzie odpowiednio do 
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wystawienia faktury przejściowej bądź końcowej na Zamawiającego, zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, w tym dowody potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia każdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, 

o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (względnie usługi lub dostawy). Dowodami 

tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem 

przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego bądź końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót 

(względnie usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych 

(względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie 

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług 

lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), 

podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego 

oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji 

wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – 

w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych 

wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, 

przy czym oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury 

(faktur), względnie rachunku (rachunków), na której (których) ujęte zostały kwoty 

ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania 

tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających 

z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty 

ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 
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20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej 

odpowiednio z odbiorem częściowym bądź końcowym Robót. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną 

Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 

pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 14. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający 

niezwłocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za 

pomocą poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru. 

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych 

w Umowie i przepisach odrębnych. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 

wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego 

w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w osobie Dominika Machety. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego 

(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach 

koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do 

uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach 

i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie ustanowić 

kierowników robót specjalności mostowej i specjalności elektrycznej, a jeżeli tak zdecyduje  

Zamawiający również specjalności teletechnicznej lub specjalności sanitarnej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą ustawą wymaganych. 

 

§ 15. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest Józef Maryniarczyk. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie 

się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy. 

 

Odbiór robót 

§ 16. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o wyłącznie dwa protokoły odbioru 

częściowego Robót oraz protokół odbioru końcowego Robót. Protokół odbioru częściowego 

zostanie sporządzony po wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. 

Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót.  

2. Strony ustalają, iż w roku 2019 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

częściowego Robót w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, przy czym wartość 

wykonanych Robót zgłoszonych przez Wykonawcę do tego odbioru w tej dacie nie może 

być mniejsza od kwoty 800 000,00 złotych brutto, pod rygorem odmowy ich odbioru przez 

Zamawiającego (a tym samym uznania, że Roboty nie zostały skutecznie zgłoszone do 

częściowego odbioru). Strony ustalają, iż gotowość Robót do odbioru częściowego po roku 
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2019 Wykonawca zgłosi niezwłocznie po ich wykonaniu. Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru końcowego niezwłocznie po ich wykonaniu.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do częściowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

1) protokołu (protokołów), o którym (których) mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy, 

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru rozliczenia Robót objętych zgłoszeniem jako 

wykonanych, których wykonany zakres ustalony zostanie na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, a wartość w 

oparciu o stanowiące załącznik do Umowy zestawienie Robót–kosztorys względnie inne 

odpowiednie dokumenty określone Umową. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona 

została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,  

4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

5) sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru rozliczenie 

końcowe wykonanych Robót objętych odbiorem. 

5. Strony przystąpią do odpowiednio do częściowego bądź końcowego odbioru jakościowego 

i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót, o których mowa w ust. 4 i 5, zostaną stwierdzone 

wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia 

tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć 

Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 
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i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich 

usunięcia przez Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

7. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

8. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego jak i końcowego robót, które 

podpisują Strony. 

9. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 17. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. Okres gwarancji został określony w dokumencie 

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 

dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez 

Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem 
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okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres 

rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady.  

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 18. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie 

w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

 

§ 19. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. 

Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 

Targu) lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni 

roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty 

przekazania mu terenu budowy, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 
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5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego należności na sumę większą niż 5% wartości Umowy na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje 

Roboty w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany 

sposobu ich wykonywania. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 

2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 

i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Kary umowne 

§ 20. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn 

wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od 

Umowy w przypadku wskazanym w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o 

wartość wynagrodzenia za tą część Robót, która została odebrana przez 

Zamawiającego, 

2) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,  

3) 0,1% wartości niższej z kwot wskazanych w § 4 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w § 4 ust. 2 Umowy, 

4) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy 

oraz kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 5 Umowy, a także za każdy rozpoczęty dzień 
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zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak 

również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego 

terenu budowy oraz wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 5 ust. 5 

Umowy,  

5) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy dzień 

przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

6) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia 

następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

7) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy – za każdy 

przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej 

zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie 

od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za 

każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

8) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 

16 Umowy, 

9) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

10) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

11) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 12 ust. 4 Umowy 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 
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każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy, 

12)  0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-12) nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-12) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje praw odstąpienia od 

umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 21. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 22. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany umowy 

§ 23. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym 

w zakresie: 
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1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób reprezentujących firmę 

(Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) zmiany osoby / osób wskazanych w umowie jako kierujących lub nadzorujących Roboty, 

w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących 

tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą 

lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych 

uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, 

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem wykonania innych niż 

określone w § 13 ust. 1 Umowy części zamówienia lub powierzenia wykonania części 

zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub 

oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-3 SIWZ, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 

c) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy, 

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, 

jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, 

w sytuacji: 

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 
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b) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac 

określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 

warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach 

atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, 

c) wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu Umowy 

(w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek 

Zamawiającego, 

e) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji 

robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

f) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji 

technicznej, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

g) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jeżeli 

nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godzin od daty 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

h) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny 

(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 

i) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

j) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

k) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i 

dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a 

także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

l) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 
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m) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 

n) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania 

przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

o) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) zmiany terminu wykonania Umowy o ilość dni liczonych począwszy od 31 dnia po dacie 

otwarcia ofert w postępowaniu, w którym wybrano Wykonawcę, do dnia 

poprzedzającego zawarcie Umowy z Wykonawcą, w przypadku gdy do zawarcia Umowy 

doszło po 30 dniu od daty otwarcia ofert z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

6) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy 

dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i 

dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a 

także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą - Prawo budowlane, 

których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana została przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej lub warunków pozwolenia na budowę; 

7) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

robót ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok 

autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej 

organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania 

techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy; 

8) zmiany sposobu płatności dotyczące możliwości zmiany ilości faktur przejściowych, 

a także zmiany w zakresie ilości odbiorów częściowych Robót – z wyłącznej inicjatywy 

Zamawiającego, 

9) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie zamówienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiającego 

w trakcie realizacji zamówienia, 

10) zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego Robót, a także zmiany minimalnej wartości 

Robót mających być wykonanych w 2019 roku w przypadku: 

a) wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w pkt 3-9, 
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b) dokonania jednej ze zmian, o której mowa w pkt 3-9, 

c) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych, 

d) zaniechania wykonania części Robót, 

e) zlecenia Wykonawcy robót zamiennych. 

2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach w niej przewidzianych 

oraz w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych, w tym 

objętych art. 144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy. W zakresie zmian przewidzianych w ustawie 

wskazanej w zdaniu poprzednim, związanych z realizacją robót dodatkowych bądź 

zamiennych, stosuje się odpowiednio dot. tych robót postanowienia Umowy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie 

kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres: os. Kapłony 232A, 34-452 Ochotnica Dolna.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest 

znany drugiej Stronie. 

 

§ 25. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 26. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla 

swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 
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§ 27. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. zestawienie rzeczowo- finansowe Robót sporządzone przez Wykonawcę – od chwili 

zaakceptowania go przez Zamawiającego, 

3. zestawienie Robót–kosztorys sporządzone przez Wykonawcę (obejmujące: wszystkie 

wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego Umową oraz zestawienie elementów scalonych) – od chwili 

zaakceptowania go przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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